CONVENIO DE DESEMPENO PARA LA EDUCACION SUPERIOR REGIONAL
ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y

EL CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA

“Plan Estratégico Institucional para el desarrollo de la Vinculacién con el Medio en el
CFT Estatal de la regién de Magallanes y la Antartica Chilena”
Codigo “CEM2195"

En Santiago, Chile, a 21 de julio de 2021, entre el Ministerio de Educacién, en adelante &
indistintamente “el Ministerio”, representado por su Subsecretario de Educacién Superior,
don Juan Eduardo Vargas Duhart, ambos domiciliados para estos efectos en Av.
Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, cuarto piso, Santiago, por una parte; y por la otra,
el Centro de Formacidon Técnica de la Regién de Magallanes y Antdrtica Chilena, en
adelante e indistintamente “la Institucién”, representada por su Rector, don Christian Elias
Quezada Ruiz, ambos domiciliados en Francisco Sampaio 580, Porvenir, en adelante
denominados colectiva e indistintamente "las Partes”, se suscribe el siguiente convenio:

PRIMERO: Antecedentes.

Que, la Ley N° 21.289, de Presupuestos para el Sector Publico correspondiente al afno
2021, en la Partida 09, Capitulo 90, Programa 02, Subtitulo 24, ftern 03, Asignacién 213y
Subtitulo 33, ftem 03, Asignacion 404, ambas Glosa 06, confempla recursos para
"“Educacién Superior Regional”.

Que, la Glosa 06, del Programa 02, dispone que estos recursos se entregardn para
financiar convenios de desempefio para potenciar a la Instituciones de Educacién
Superior estatales referidas en el articulo 1° del DFL N° 4, de 1981, Ministerio de Educacion,
que se encuentren acreditadas en conformidad a la Ley N° 20.129, y aquellas creadas
mediante la ley N° 20.910, y cuya casa central esté localizada fuera de la Regidn
Metropolitana.

Que, de acuerdo con lo sefidlado en la glosa 06 antes mencionada, los recursos
correspondientes a la asignacion presupuestaria en cuestion, se entregardn en
conformidad a lo establecido en la Resolucién N° 36, de 2017, del Ministerio de
Educacién, y sus modificaciones.

Que, por su parte, la Resolucion N° 36, de 2017, del Ministerio de Educacion, modificada
por Resolucién N° 11, de 2018, en su articulo 4° establece que los montos a distribuir para
cada una de las instituciones de educacion superior se defterminardn mediante el acto
administrativo correspondiente.

Que, en virtud de o anterior, por Resolucion Exenta N° 2038, de 2021, de la Subsecretaria
de Educacién Superior, se determinaron los montos de recursos a distribuir entre las
instituciones de educacién superior, por concepto de asignacién presupuestaria
“Educacion Superior Regional”, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 21 .289, de
Presupuestos para el Sector Publico correspondiente al afio 2021.



Que, para la implementacién de estos recursos, es necesario que “la institucion” y “el
Ministerio”, suscriban el presente convenio.

SEGUNDOQ: Objetivos del proyecto.

Conforme a lo establecide en la citada Glosa 06 y en la Resclucidon N° 36 vy sus
modificaciones, “las Partes” acuerdan celebrar el presente convenio gque fiene por
finalidad la ejecucidén y desarrollo del proyecto denominado "Plan Estratégico
Institucional para el desarrollo de la Vinculacion con el Medio en el CFT Estatal de la
regién de Magallanes y la Antdrtica Chilena”, codigo CEM2195 en adelante e
indistintamente, “el Proyecto”.

Objetive general: Generar un modelo de gobernanza institucional que permita realizar
una vinculacién para conocer y atender las necesidades especificas de actores del
mundo productivo y social, generando acciones en torno a Porvenir y Tierra del Fuego,
para luego expandir su alcance a toda la regién de Magallanes.

Objetivos especificos:

i Generar politica de Vinculacién con el Medio que capture las capacidades
internas del CFT para ponerlas a disposicidn del medio, definiendo el qué y como generar
acciones.

2, Generar una estructura y procesos de toma de decisiones (gobernanza) que
permita capturar participativamente las necesidades del ecosistema social y productivo
relevante para el CFI.

3. Ejecutar los mecanismos de VcM+i definidos en la politica y la gobernanza
mediante un proyecto piloto que permita la evaluacion de sus procesos y resultados para
gatillar la mejora continua de la institucion.

Hitos:

Hitos Objetivo Especifico N° 1
e Hito 1: Diagndstico interno realizado.
e Hito 2: Primera politica de VcM (Vinculacién con el Medio) definida y difundida.

Hitos Objetivo Especifico N° 2
e Hito 1: Reglamento de trabajo de comités generado y aprobado.
e Hito 2: Comité directivo, interno y ampliado conformados.
e Hito 3: Funcionamiento de comités validado y refroalimentado.

Hitos Objetivo Especifico N° 3
o Hito 1: Plan de actividades de VcM+ (Vinculacion con el Medio e Innovacion)
disefiado y proyecto piloto seleccionado.
« Hito 2: Disefio y ejecucién de actividades segun el Plan de Actividades.
s Hito 3: Manual de ejecucién de VeM+i generado.

El cumplimiento de los objetivos e hitos, precedentemente sefialados, serdn medidos a
través de los informes indicadoes en la clausula novena.

TERCERO: Normativa Aplicable.

Para dar cumplimiento a la clausula anterior, “la Institucién” asume la responsabilidad
directa en el cumplimiento de los objetivos de “el Proyecto”, sujetandose estrictamente a
las estipulaciones establecidas en el presente convenio, en la Resolucién N° 36, de 2017,
del Ministerio de Educacién, y sus modificaciones, en “el Proyecto” y a las directrices que
“el Ministerio” le imparta a través de la Subsecretaria de Educacion Superior.



CUARTO: Vigencia del Convenio y plazo de ejecucion del proyecto.

La vigencia del presente convenio serd de 24 (veinte y cuatro) meses, contados a partir
de la fecha de total tramitacién del Ultimo acto administrativo que lo apruebe, para fines
de seguimiento posterior al término de la ejecucién de “el Proyecto”, de manera de
monitorear los avances y evaluar el impacto esperado en el desarrollo vy ejecucion de “el
Proyecto”. Esta vigencia incluye el plaze de ejecucién de "el Proyecto” que serd de 18
(dieciocho) meses, contabilizados desde el inicio del mismo.

Siempre que existan motivos que lo justifiquen, previa solicitud escrita de “la Instituciéon”,
con al menos un (1) mes de anticipacién al vencimiento del plazo de ejecucion, “el
Ministerio” podrd prorrogar el plazo de vigencia y de ejecucion del presente acuerdo,
respectivamente, cuando concurran circunstancias calificadas por éste gue, impidan un
adecuado logro de los objetivos convenidos.

La extension del plazo de ejecucion y de la vigencia se concederd por una sola vez y no
podrd exceder de doce (12) meses, contados desde la fecha de término del plazo de
ejecucion de “el Proyecto” v de la vigencia de este convenio, respectivamente. Para
tales efectos se deberd suscribir la correspondiente modificacién de convenio y
aprobarse mediante la emisidon del correspondiente acto administrative de la autoridad
competente, sujeto a la tramitacion pertinente.

En caso de que “el Proyecto” haya iniciado su ejecucion y sufra algin inconveniente que
haga imposible terminarlo, “las Partes” podran celebrar una modificacion del presente
convenio y de sus plazos, la cual se ajustard a los antecedentes de juicio que “el
Ministerio” tenga a la vista y que deberdn ser presentados fundadamente por “la
Institucién”. Para tal efecto, deberd suscribirse la corespondiente modificacion del
convenio y aprobarse mediante Ia emisién del pertinente acto administrativo de la
autoridad competente, sujeto a la tramitacidn correspondiente.

QUINTO: Costo total de ejecucion del Convenio.

“Las Partes” convienen que el costo total de ejecucion de “el Proyecto” asciende a lasuma
de $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos). Dicha cantidad, serd aportada por “el
Ministerio” segln lo estipulado en la clausula siguiente.

SEXTO: Aporte del Ministerio de Educacion.

“El Ministerio” aportard a “la Institucion” la cantidad Unica y total de $50.000.000.-
(cincuenta millones de pesos), en dos cuotas. La primera de ellos serd por el 80% del
monto total indicado, la que se entregard una vez gue se cumplan copulativamente las

siguientes condiciones:

a) Que se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrative que aprueba el

presente convenio;

b) Exista disponibilidad presupuestaria en la Ley de Presupuestos del ano respectivo.

c] Que se haya informado a completa satisfaccion de “el Ministerio” la cuenta corriente
exclusiva para administracién de los recursos, sefialada en la cldusula séptima.

La segunda cuota, correspondiente al 20% restante, serd transferido una vez recibido el
Informe de instalacién, segun se indica en cldusula novena.

SEPTIMO: Cuenta Corriente.



“La Institucion” deberd mantener una cuenta corriente exclusiva, lo que deberd informar
a “el Ministerio” en un plazc de diez (10) dias hdbiles, contados desde la fecha de la total
tramitacién del Ulimo actc administrativo que apruebe el presente instrumento,
destinada exclusivamente al manejo y administracion de los recursos aportados
medianfe el presente convenio y llevar una contabilidad de acuerdo a la normativa
vigente y realizar rendiciones de cuentas periddicas, segun se indica en cldusula décima.

En la referida cuenta corriente se depositaran los aportes de “el Ministerio” a “la
Institucién”, de acuerdo con los montos sefialados en la cldusula sexta precedente.

Adicionalmente, “la Institucién” deberd llevar contabilidad separada de los recursos
destinados a la ejecucién del presente convenio, de acuerdo con las normas vigentes y
aplicando los mecanismos y prdacticas que permitan una adecuada y transparente
administracion de los mismos.

OCTAVO: Compromisos y Obligaciones de las Partes.
I. Compromisos que asume “la Institucion”.

Durante la ejecucion de “el Proyecto”, “la Institucién” asume los siguientes compromisos
y obligaciones, sin perjuicio de los que le imponga la normativa seficlada en la cldusula
tercera.

“La Institucién” se compromete a:

a) Entfregarlos Informes de Avance Semestrales y Final de “el Proyecto”, rendir cuentas
y permitir la supervision del presente Convenio, segin lo estipulado en las clausulas
novena, décima y undécima de este convenio.

b) Implementary aplicar mecanismos de seguimiento de “el Proyecto".

c) Asegurar el adecuado y oportuno uso de los recursos referidos en las cldusulas
quinta y sexta del presente convenio al desarrollo de “el Proyecto”.

d) Invertir los recursos aportados por “el Ministerio”, exclusivamente a la ejecucion e
implementacion de "el Proyecto”.

e) Utilizar los procedimientos de adquisicién o contratacién, financieros y contables
propios de “la Institucién”, de acuerdo con la normativa vigente que le sea
aplicable, de una manera adecuada para la efectiva gestion de “el Proyecto™ y
gue permitan un buen y eficiente uso de los recursos publicos.

f) Publicar el presente Convenio en el sitio electrénico institucional, dentfro del plazo
gue comresponde entregar el Informe de instalacion sefialado en cldusula novena e
informarlo en el citado informe.

Il. Compromisos y obligaciones que asume “el Ministerio™:
“E]l Ministerio”, durante la implementaciéon de “el Proyecto” se compromete a:

a) Transferir los recursos referidos en la cléusula sexta a “la Institucién”, una vez cumplidos
los requerimientos que en la citada cldusula se indican.

b) Asistir consultas, responder oportunamente a sugerencias y retroalimentar oportuna y
sistemdticamente a “la Institucién”, sobre la ejecucion de “el Proyecto”. Esta labor serd
levada a cabo por la Subsecretaria de Educacion Superior del Ministerio de
Educacién con la asistencia del Departamento de Fortalecimiento Institucional de la
misma.

c) Realizar el seguimiento del convenio coordinando su monitoreo y evaluacion,
debiendo velar por el cumplimiento de sus objetivos. Esta labor serd llevada a cabo
por la Subsecretaria de Educacidon Superior, del Ministerio de Educacién con la
asistencia del Departamento de Fortalecimiento Institucional de la misma.



NOVENO: Informes.

“La Institucién” deberd presentar a el Ministerio”, a través del Jefe del Departamento de
Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaria de Educacién Superior del Ministerio de
Educacién, los Informes que permitan verificar el grado de avance efectivo de “el
Proyecto”, los cucles se indican a continuacion:

a. Informe de Instalacién, que deberd dar cuenta de la conformacion de equipos
directivo y ejecutivo de “el Proyecto”, la planificacion de actividades de instalacion y de
la publicacién del presente Convenio en el sitio web institucional, debiendo ser
entregado a “el Ministerio”, a mds tardar el Jitimo dia hdbil del mes de septiembre del
presente afio. “El Ministerio”, revisard el informe y comunicard a “la Institucion” de su
aprobacion u observaciones, segun correspondda, por escrito a mas tardar dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes a la recepcién del informe. “La Institucion” dispondrd de
un plazo de cinco (5) dias habiles, contados desde la comunicacion de las
observaciones, para enviar una versién corregida de dicho informe el que serd revisado
dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a su recepcion.

b. Informes de Avance Semestral, que deberdn dar cuenta del progreso del convenio
gue deberd ser entregado a “el Ministerio”, a mds tardar transcurridos diez (10) dias
hdbiles, desde el término del periodo que comprende el Informe respectivo. En términos
concretos, estos Informes deberdn entregarse en los meses de enero y julio de cada afo.

El primer informe de Avance Semestral deberd enfregarse en el mes de julio del afo 2022
e incluird los avances de “el Proyecto”, desde que se encuentre totaimente tramitado el
Ultimo acto administrativo que apruebe el presente Convenio.

c. Informe Final, que deberd incluir informacion respecto de los avances al término de la
ejecucién del convenio y ser entregado por “la Institucién” dentro de los treinta (30) dias
hdbiles, siguientes al plazo de ejecucién del presente convenio y fendrd como objeto
evaluar y determinar si “la Institucion” cumplié total y oportunamente con las

obligaciones asumidas por ésta, en virtud del presente Convenio.

Respecto de los Informes de Avance Semestral y Final, sefalados en los literales b. y c. de
esta cldusula, se procederd de la siguiente forma:

“El Ministerio”, comunicard a “la Institucién” por escrito a més tardar dentro de los
cinco (5) dias hdbiles siguientes a la recepcion delinforme respectivo, larecepcion
del mismo y su conformidad con los elementos de forma o bien, las observaciones
que se detecten en ese sentido. “La Institucién” dispondrd de un plazo de cinco
(5) dias hdbiles, contados desde la comunicacion de las observaciones, para
enviar una version corregida de dicho informe.

“E| Ministerio” evaluard, en un plazo de treinta (30} dias hdbiles, contados desde la
recepcién del informe respectivo, de acuerdo a las siguientes categorias de
cumplimiento:

Categoria Definicion

Satisfactorio El Informe da cuenta del cumplimiento total y/o significativo
de los compromisos contenidos en “el Proyecto”, en donde
las observaciones posibles no afectan la planificacion y logro

del mismo.




Satisfactorio Elinforme da cuenta del cumplimiento parcial de los objetivos
con del “proyecto”, pero presenta retrasos y/o reparcs gue no
observaciones | afectan de forma significafiva el cumplimiento de los
compromisos contenidos en el mismo.

Alerta de El Informe da cuenta de incumplimiento de compromisos
Insatisfactorio contraidos en “el Proyecto”, mostrando alertas para el
desarrollo del mismo.

Se acuerda la presentacion de un "Plan de Acciones
Remediales”, en un plazo maximo de veinte (20) dias corridos,
contados desde la comunicaciéon de la evaluacion.
Insatisfactorio El Informe refleja debilidades y retrasos significativos en el
cumplimiento de compromisos establecidos en “el Proyecto”,
significando riesgos relevantes para el desarrollo del mismo.
Se acuerda la presentacion de un “Plan de Viabilidad"”, en un
plazo mdximo de veinte (20) dias cormidos, contados desde |a
comunicacién de la evaluacion.

“El Ministerio" entregard a "la Institucién” los formatos de los Informes sefalados en la
presente cldusula, con las indicaciones que correspondan para cada caso, con a lo
menos diez (10) dias hdbiles de anticipacion a la fecha en que corresponda entregar el
respective Informe.

Sin perjuicio de lo sefialado, “el Ministerio” podrd solicitar informacion adicional, si el
avance del presente convenio U otras caracteristicas de este asi lo ameriten.

DECIMO: Rendicién de cuentas.

“La Institucién” entregard rendiciones de cuentas de los recursos aportados por “el
Ministerio”, conforme a los procedimientos establecidos en la Resolucion N° 30, de 2015, de
la Contraloria General de la RepUblica, o la normativa que la reemplace, la que deberd
presentarse mensualmente dentro de los quince (15) dias hdbiles del mes que coresponda.
La primera rendicién se presentard deniro del plazo referido, una vez que se encuentre
totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que apruebe el presente convenio y “la
Institucién” haya recibido el primer aporte de recursos sefialados en cldusula sexta.

“El Ministerio”, a través de la Subsecretaria de Educacién Superior, revisard la rendicion de
cuentas en un plazo de sesenta (60) dias comidos, contados desde su recepcion y podrd
aprobarla u observarla, lo gue deberd comunicarse por escrito dentro de los cinco (5) dias
hdbiles siguientes al plazo previsto para la revision.

En caso de tener observaciones respecto de las rendiciones, “la Institucién” tendrd un plazo
de diez (10) dias corridos, contados desde la fecha de recepcién de la comunicacion
oficial y por escrito de las observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones
pertinentes y entregarlas a “el Ministerio”, el que deberd revisarlas dentro de los diez (10)
dias comidos, siguientes a la fecha de recepcion y podra aprobarlos o rechazarlos, lo que
comunicard por escrito dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes, al plazo previsto para

la revision.

En caso de que las observaciones no sean definitivamente subsanadas dentro del plazo
indicado, “el Ministerio” rechazard el o los gastos respectivos a la observacion y “la
Institucién” deberd restituir el monto observado a la cuenta corriente de uso exclusivo
para “el Proyecto”, sefialada en la cldusula séptima del presente convenio, en el caso
de que el referido proyecto se encontrase en gjecucion; en caso contrario, deberdan ser
devueltos segdn las instrucciones que entregue “el Ministerio”, segun las normas legales
que rijan al momento de producirse este rechazo.



UNDECIMO: Supervision de la ejecucién del Convenio.

Las labores de supervision de la ejecucidn del presente convenio que deba realizar “el
Ministerio” las efectuard la Subsecretaric de Educacion Superior, a través del
Departamento de Fertalecimiento Institucional que se podrd coordinar con las otras
unidades de dicha Subsecretaria, con el fin de aprovechar el conocimiento y la
experiencia adquirida en beneficio del desarrollo de “el Proyecto” y de una mejor gestion
del sistema de educacién terciaria y mantendrd una comunicacién fluida con los
responsables de “el Proyecto”, respecto a actividades de monitoreo y evaluaciéon
realizadas por "la institucién'.

La supervision podrd incluir visitas de supervision y control de gestion a “la Institucién”,
exposiciones de directivos de "el Proyecto”, seguimiento de los sistemas de gestidon
utilizado, andlisis y evaluacién del cumplimiento de compromisos contractuales, de
informes de avance y gestion financiera, entre ofras, que se consideren necesarias para
su implementacién y seguimiento.

Como consecuencia de este monitoreo y evaluacion, “la instituciéon” podrd realizar
reprogramaciones en funcién de los aprendizajes obtenidos durante la ejecucion del
presente convenio, las cuales deberdn ser acordadas oportunamente con los
representantes de el Ministerio” encargados del seguimiento del mismo. En caso de que
las reprogramaciones afecten el convenio, sin alterar sus elementos fundamentales, éste
deberd modificarse y aprobarse mediante la emisibn del comrespondiente acto
administrativo de la autoridad competente, sujeto a la tramitacién pertinente, previa
solicitud escrita de “la Institucién”, la que deberd ser fundada.

A su vez, y conforme lo sefialado en la cldusula novena, letra a. de este convenio, “la
Institucién” deberd contar con un equipo responsable de monitorear la implementacion
de “el Proyecto", cuya organizacion deberd ser apropiada para asegurar el éxito de su
implementacion. Los cambios de integrantes del equipo responsable de “el Proyecto”
que se produzcan durante la vigencia del presente convenio, deberd ser comunicado
oportunamente a “el Ministerio”.

El seguimiento de la ejecucidn del convenio tendrd tanto un cardcter sustantivo, en el
sentido de cooperar y ofrecer el apoyo necesario para el cumplimiento de sus
actividades y fines, como de control, orientado a que “la Institucién” redlice
oportunamente las adecuaciones gue se estimen necesarias y se ajusten a las normas y
procedimientos vigentes.

DECIMO SEGUNDO: Programacién y Tipos de Gastos.

1. Programacion de gastos.

“la Institucién”, para el cumplimiento del presente convenio, deberd elaborar
anualmente, en base al formato entregado por “el Ministerio”, una programacién de
gastos la que deberd ser enfregada al Departamento de Fortalecimiento Institucional
dentro del primer trimestre de cada afo de ejecucion.

“El Ministerio”, entregard a “la Institucién” el formato de la programacion de gastos, con
las indicaciones que corresponda, con a lo menos quince (15) dias corridos de
anticipacion a la fecha en que coresponda entregarlo.

2. Tipos de gastos.

Con los recursos que aporte “el Ministerio” se podrdn financiar gastos de inversién en una
acepcién amplia, que incluyen el costo de formacién de recursos humanos (no



conducentes a titulo o grado académico), servicios de consultoria y costos de operacion,
gue deberdn corresponder a necesidades de implementaciéon de “el Proyecto”.
Excepcionalmente, en los casos que sean estrictamente necesarics para la
implementacién de “el Proyecto” vy “el Ministerio” lo autorice, se podrd financiar ademas
los gastos asociados a la adguisicion de bienes y la contratacién de obras menores
{ampliacién, habilitacién y/o remodelacion).

En particular, cabe consignar gue con los recursos considerados para “Transferencias
Corrientes”, se podrdn financiar gastos, como por ejemplo, gastos en personal, viaticos,
bienes y servicios de consumo y Otros gastos corrientes. En todo caso, el detalle de los
gastos especificos se encuentra en “el Proyecto” que se adjunta como Anexo en la
cldusula vigesimoprimera de este instrumento.

DECIMO TERCERO: Registro de Adquisiciones y Contrataciones.

“La Institucién” deberd mantener archivos con la documentacion gue ampara cadad uno
de los procedimientos de adquisicién y contrataciéon ejecutados. Los registros deberdn
estar clasificados segun tipo de gastos y contener la totalidad de la documentacion en
original. “La Institucién” deberd organizar y sistematizar la informacion, de manera que
pueda ser de facil busqueda, acceso y revisidn, preferentemente en un Unico lugar. Al
mismo tiempo, los archivos deben estar en condiciones seguras que impidan su deterioro.

DECIMO CUARTO: Contrato con Terceros.

Para la ejecucién del presente convenio, “la Institucién” podrd celebrar contratos con
terceros, debiendo exigir en todos estos casos a las personas con quienes contrate, las
cauciones necesarias que tiendan a garantizar el correcto cumplimiento del convenio y la
adecuada orientacion de los recursos aportados por “el Ministerio” al cumplimiento de los
objetivos del mismo.

“Las Partes” dejan expresa constancia que “la Institucion” serd la Unica responsable ante
terceros por los contratos que ésta deba celebrar en cumplimiento de las obligaciones que
le impone el presente convenio, sin que en virtud de los mismos se genere vinculo
contractual alguno para con “el Ministerio™.

DECIMO QUINTO: Término anticipado del Convenio.
“E| Ministerio” pondrd término anticipado al presente convenio, en los siguientes casos:

a) La ejecucion de “el Proyecto” no se realice o se haga imposible su ejecucion, por
hechos que sean imputables a “la Institucién”.

b) Haber destinado “la Institucién” los recursos de “el Proyecto”, a una finalidad
distinta a la comprometida.

c) Retraso reiterado en la entrega de los Informes sefalados en la cldusula novena
del presente instrumento. Se entender@ por retraso reiterado cuando esta
situacién ocurra en mds de tres (3} oportunidades consecutivamente.

d) La pérdida de la acreditacion institucional, de acuerdo a lo establecido en la Ley
N° 20.129.

e) Obtener dos informes consecutivos cafalogados como Insatisfactorio, en los
términos de la cldusula novena del presente convenio.

En el evento que “el Ministerio”, por resolucion fundada, ponga término anticipado al
presente convenio de desempeno, “la Institucién” deberd proceder a la restituciéon de
los recursos percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/o no ejecutados,
durante la implementacion de “el Proyecto”, segin se sefiala en la cldusula décimo

sexta.



La adopcién por parte de “el Ministerio”, de las medidas anteriores, no dard derecho a
indemnizacion alguna en favor de “la Institucién”.

DECIMO SEXTO: Reembolsos de Excedentes.

En el evento que “el Ministerio”, por resolucién fundada, ponga término anficipado al
presente convenio, por la causal sefialada en literal a) de la clausula decimo quinta del
presente convenio, "la institucién” deberd proceder a la restitucion de la fotalidad de los
recursos asignados por “el Ministerio” para la ejecucion e implementacion del mismo, la
que deberd realizarse dentro de un plazo de sesenta (60) dias corridos, contados desde
la notificacion de la Resolucién fundada que ponga término al convenio.

En caso del término anticipado, por cualquiera de las causales sefialadas en los literales
b), c), d) o e) de la clausula décimo quinta del presente convenio “la Institucién" deberd
reembolsar los recursos percibidos que hayan sido observados, no rendidos y/o no
ejecutados, a la fecha de la nofificacién del término anticipado del convenio. Para
cumplir con esta obligacién “la Institucién” tendrd un plazo de noventa (90) dias corridos
contados desde la notificacién por carta certificada del acto administrativo que ponga
término anticipado al presente convenio.

Por su parte, si luego de la ejecucién de “el Proyecto” quedaren saldos de recursos
aportados por “el Ministerio”, en razén de no haber sido utilizados o comprometidos
mediante los contratos, érdenes de compras o actos administrativos corespondientes,
aprobados por "el Ministerio”, deben ser devueltos , dentro de un plazo de noventa (90)
dias comidos, siguientes a la comunicacién por escrito de Ia aprobacién de la Ultima
rendicién de cuentas, segin lo establecido en la cldusula décima del presente convenio.

Se entenderd por recursos ejecutados aguellos pagados por “la Institucion” que hayan
sido aprobados por “el Ministerio” en las rendiciones de cuentas previas al término
anticipado y los que, aunque no se encuentren pagados, cuenten con una orden de
compra o documento equivalente, ftambién aprobados por “gl Ministerio”, con fecha
anterior al término anticipade del presente convenio.

Todos los reembolsos que deba hacer “la Institucion” en virtud de lo precedentemente
sefialado, los efectuard segun las instrucciones que entregue “el Ministerio” al momento
de la notificacién o comunicacién correspondiente, sin perjuicio de las normas legales
que rijan al momento de producirse los excedentes.

DECIMO SEPTIMO: Cesién de Derechos.

Los derechos y obligaciones que en virtud de este convenio adquiere “la Institucién” no
podrdn ser objeto de cesién, aporte ni tfransferencia a tfitulo alguno, siendo entera y
exclusivamente responsable ésta, mientras subsista la vigencia del mismo, respondiendo
ante “el Ministerio”, en caso de incurrr en incumplimienfo total o parcial del presente

acuerdo.
DECIMO OCTAVO: Nombramiento y Personeria.

El nombramiento de don Juan Eduardo Vargas Duhart, para actuar en representacion del
Ministerio de Educacién, consta en Decreto N° 235, de 2019, del Ministerio de Educacién.

El nombramiento de don Christian Elias Quezada Ruiz, para representar al Centro de
Formacion Técnica de la Region de Magallanes y Antértica Chilena, consta en Decreto
N°248, de 2019, del Ministerio de Educacion, rectificado por la Resolucidn N° 7, de 2020,
del Ministerio de Educacién.



10

DECIMO NOVENO: Domicilio y Prérmoga de la competencia.

Para todos los efectos legales y administrativos derivados de este convenio, “las Partes” fijan
su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y promogan competencia para ante sus
tribunales ordinarios de justicia de la comuna de Santiago.

VIGESIMO: Ejemplares.

El presente convenio se otorga en tres (3) ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
aguedando dos en poder de “el Ministerio” y uno en poder de “la Insfitucién”.

VIGESIMO PRIMERO: Anexo
Se acompafia como Anexo “el Proyecto” denominado: “Plan Estrategico Institucional para

el desarrollo de la Vinculacién con el Medlio en el CFT Estatal de la region de Magallanes y
la Antdartica Chilena” cédigo CEM2195.

Christian Firmado
digitalmente

Elias i

por Christian
Qu.ezada Elias Quezada
Ruiz Ruiz

JUAN EDUARDO VARGAS/DUHART
RETARIO DE EDUCACION SUPERIOR
MINISTERIO DEED “ION

CHRISTIAN ELIAS QUEZADA RUIZ
RECTOR
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA




